
南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程

招 标 文 件

（自行公开招标）

招标人:安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会

招标代理机构:滁州市诚信建设项目管理有限公司（盖章）
发 布 日 期:          2022年8月                     
南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程招标公告信息

	项目名称
	南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程

	招标方式
	自行公开招标

	企业资质要求
	1、企业要求：具有独立法人资格的消防设施工程专业承包二级及以上资质的企业；

2、项目负责人要求：注册在投标单位的机电工程二级及以上资格的注册建造师；

3、本项目不接受联合体投标。

	项目规模
	项目预算约23万元

	项目内容范围
	工程量清单中的所有内容

	公告发布时间
	2022年8月16日

	提交响应文件截止时间
	2022年8月19日15时00分

	开标时间
	2022年8月19日15时00分

	开标地点
	安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会四楼会议室

	信  息  内  容

	工程概况
	南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程,具体详见工程量清单。

	标段划分
	一个标段

	评选办法
	随机抽取法
	工程款支付方式
	详见招标文件

	工程概算
	约23万元
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	财政资金
	招标文件等获取方式
	国家级滁州经济技术开发区官网

	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，配合全国做好疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战，现就投标文件提交有关事宜说明如下：

1、本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标供应商将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为一份PDF格式投标文件，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2022年8月19日14时30分至15时00分）发送至774208965@qq.com（邮件标题及压缩文件标题均须注明项目名称、投标人名称以及项目内容（例如：**项目、**投标单位投标文件或解密信息等），邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于采购人或代理机构联系，如若发送材料无法识别或无法判断哪家单位的，均视为放弃投标）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。

2、各投标人须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至774208965@qq.com (指定电子邮箱)对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别或无法判断哪家单位的，均视为放弃投标。
3、未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。

4、各投标供应商无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。

5、为保证公开、公平、公正，至投标文件递交截止时间止，在相关部门见证下，进行投标文件密封情况的审查，无任何问题后解密各投标文件。

6、中标公示将在国家级滁州经济技术开发区官网发布，请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版投标文件，纸质版投标文件需和电子版投标文件一致，领取中标通知书时递交至代理机构。

	招标文件获取方式：投标人从国家级滁州经济技术开发区官网下载。

	招标文件获取时间：2022年8月16日 17 时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

	招标单位：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会

联系人：徐礼昊
 电 话：188 5501 5088
	招标代理机构名称：滁州市诚信建设项目管理有限公司 

地址：滁州市丰乐南路281号（长江商贸城B区3栋406室）

联系人：王颖

电话：13955011663


 投标须知

A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程

建设地点：陈桥社区
建设规模：南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程

项目总投资：约23万元

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条

	3
	工期要求
	工期20个日历天，每推迟一天按1000 元/天处以违约金，自施工合同签订之日起开始计算工期。

	4
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

	5
	投标人资质

等级要求
	1、企业要求：具有独立法人资格的消防设施工程专业承包二级及以上资质的企业；

2、项目负责人要求：注册在投标单位的机电工程二级及以上资格的注册建造师；

3、本项目不接受联合体投标。

	6
	投标文件份数
	电子邮箱递交的电子投标文件：一份。

（投标单位中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）。

	7
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。

业主项目负责人：徐礼昊，联系方式：188 5501 5088

	8
	投标保证金
	投标保证金数额：不采用

	9
	履约保证金
	是否收取履约担保：☑收取，□不收取

履约担保的形式： ☑银行转账  ☑保函（☑电子保函☑银行直开或分离式纸质保函）☑支票☑汇票☑本票 

履约担保的金额：中标合同金额×2%

履约保证金缴纳单位名称：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会

开户行：另行通知
账号：另行通知
缴纳时间：公示期结束后，7个日历天内足额交纳履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函），投标保证金不能转为履约保证金）】并领取中标通知书，领取中标通知书后10个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函）】或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

履约担保退还：

（1）采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 

（2）采用其他方式担保有效期为：自合同签订之日起至项目验收合格完成后一个月内（如合同工期延期，则有效期顺延）；如果本合同提前终止，履约担保应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，配合全国做好疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战，现就投标文件提交有关事宜说明如下：

1、本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标供应商将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为一份PDF格式投标文件，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2022年8月19日14时30分至15时00分）发送至774208965@qq.com（邮件标题及压缩文件标题均须注明项目名称、投标人名称以及项目内容（例如：**项目、**投标单位投标文件或解密信息等），邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于采购人或代理机构联系，如若发送材料无法识别或无法判断哪家单位的，均视为放弃投标）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。

2、各投标人须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至774208965@qq.com (指定电子邮箱)对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别或无法判断哪家单位的，均视为放弃投标。
3、未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。

4、各投标供应商无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。

5、为保证公开、公平、公正，至投标文件递交截止时间止，在相关部门见证下，进行投标文件密封情况的审查，无任何问题后解密各投标文件。

6、中标公示将在国家级滁州经济技术开发区官网发布，请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版投标文件，纸质版投标文件需和电子版投标文件一致，领取中标通知书时递交至代理机构。

	11
	发包价
	本工程发包价为：最高投标限价×（1-J）+（暂列金额+暂估价）×1.09×J(其中J=15%)。

	12
	开  标
	开标时间：2022年8月19日15时00分    

地  点：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会四楼会议室

	13
	开标程序
	投标文件密封情况检查：开启标书前检查投标文件邮件加密情况。

开标顺序：先资格审查，再开商务标。

	14
	招标代理、清单控制价编制费
	本工程招标代理费、清单控制价编制用5000元，专家评审费按实际支付收取，上述费用由中标单位在获取中标通知书时向代理公司支付。

	15
	相关要求
	投标人自行勘察现场，必须确保消防验收合格，所有费用均含在投标报价中。


一、总  则
1.    工程概况
1.1    本次招标工程名称：南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程
      建设单位：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会

1.2   本工程建设规模：南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程，投资估算约23万元。

1.3   本工程概算造价约23万元。

1.4   现场条件：

①施工场地： 已具备 ；

②施工用水、电：自行解决，费用自理；

③场内外道路：自行解决，费用自理。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围依据招标人提供的工程量清单及图纸中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全） 。

4.    工期要求

4.1   要求工期：工期20个日历天，每推迟一天按1000 元/天处以违约金，自施工合同签订之日起开始计算工期。
5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.    投标人资质等级要求

6.1   企业要求：具有独立法人资格的消防设施工程专业承包二级及以上资质的企业；

6.2  项目负责人要求：注册在投标单位的机电工程二级及以上资格的注册建造师；
6.3  本项目不接受联合体投标。
7.     资金来源

7.1   资金来源： 财政资金 ；资金已落实。
8.    标段划分

8.1   本工程划分：一个标段   

9.    招标方式及发包形式

9.1   本工程招标方式：  自行公开招标  
10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式：工程量清单计价。

10.2  本工程合同计价方式： 固定单价  
11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 随机抽取法   
二、招标文件
12.   招标文件的编制依据

12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本交易文件。

13.   招标文件的组成
13.1  招标文件包括内容：

A、投标须知前附表

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在国家级滁州经济技术开发区网站中予以公告，请各位投标人注意查看有关内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的澄清、修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  勘察现场及投标预备会
15.1.1不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。业主项目负责人：徐礼昊，联系方式：188 5501 5088。投标人自行承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2   投标预备会

15.2.1 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人确认后，方可发出。

17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

18.   工程量清单编制的一般规定

（1）工程量清单应由具有清单编制能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

（2）工程量清单应作为招标文件的组成部分。

（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

（4）需评审的主要材料等，应在工程量清单中载明。

（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

19.   招标工程量清单、最高投标限价的编制依据

（1）招标工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据

最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的招标文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

19.1  计价依据

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

(5) 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；
（6）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

(8)2021版《安徽省房屋修缮工程计价定额》；
（9）省、市截止  2022年 7月的有关政策性文件。
19.2  材料价格：按《滁州工程造价信息》（2022年第4期）发布的不含税价格和市场询价编制。本工程混凝土、砂浆使用  商品混凝土、预拌砂浆。

19.3  暂列金额与暂估价

本工程暂列金额与暂估价详见招标工程量清单。
20.最高投标限价

20.1 本工程控制价由招标人委托具有相应资质的造价咨询企业编制，招标控制价作为确定发包价的依据之一。本工程发包价为：最高投标限价×（1-J）+（暂列金额+暂估价）×1.09×J(其中J=15%)，投标人的投标函报价应为招标人发布的发包价，否则，按无效投标处理。
三、投标文件的编制

21.   投标文件的组成

21.1  投标文件由商务标组成。

21.2  商务标包括以下内容：

（1）法定代表人证明文件件或委托代理人授权委托书；

（2）诚信投标承诺书；

（3）投标函；

（4）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（5）企业资质证书；

（6）企业安全生产许可证；

（7）建造师注册证书；

（8）建造师安全生产考核合格证书；

（9）投标人需要提供的其他材料。
22．  工程量清单报价

22.1  商务标不需编制已标价的工程量清单报价书，但在投标函中需对招标人的发包价进行确认，否则，按无效投标处理。

22.2  材料价格

22.2.1 材料价格：主要材料(半成品)如给暂估价按给定的暂估价计算，不给暂估价的参照《滁州工程造价信息》（2022年第4期）和招标发布的工程最高投标限价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算，该部分材料价格由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包干，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

22.2.2实行暂估价的主要材料(半成品)，具体详见清单工程最高投标限价编制说明 。在投标报价中按招标文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按甲乙双方认质认价的签证调整。

22.2.3 暂估价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

22.2.4 本工程中市场询价的材料，现场施工时必须经过业主认可方能用在本工程中。

22.3  施工机械使用费调整 
施工机械使用费一次性包干，不予调整。

22.4   人工费调整  
人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。
四、投标文件的密封和递交

23.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

23.1  投标文件：电子邮箱递交的电子投标文件：一份。

（投标单位中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）。

23.2  投标文件的授权书、诚信投标承诺书、投标函、工程量清单报价书及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。
24. 投标报价

24.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

25.   投标文件的提交：详见投标须知前附表

五、开标、评标和定标

26.   开标

26.1  开标的时间和地点

26.1.1招标人按本须知第22.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，所有投标人不需要参加开标会议。

26.2  参与开标的监督部门

26.2.1参与开标的监督部门包括：相关部门、招标人等。
26.3  对参加开标的投标人的要求

26.3.1核验投标人的下列证件的原件彩色扫描件，以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照；

（3）企业资质证书；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书及安全生产考核合格证书。

如评审小组在检验电子投标文件过程中，如果由于投标供应商自身原因导致评审小组无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，否决其投标。

招标文件中资格审查及评标细则中涉及到的投标供应商需要提供企业的相关证书扫描件，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件扫描件，公证件扫描件的效力等同于原件扫描件。
26.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：滁州市诚信建设项目管理有限公司（招标代理公司）主持；

②公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

③经确认无误后，有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称和投标文件的主要内容；

④评标委员进行资格、商务评审，并依次排序；
⑤对开标过程进行记录，并存档备查。
27.   无效投标文件

27.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
 eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

 eq \o\ac(○,2)未按招标文件要求密封的；

28．  评标

28.1  评标办法按第二章评标办法中规定执行。

28.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价未按招标人要求的价格及格式填写的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。 

29.   定标

29.1  中标候选人和中标人的确定

29.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本招标文件第二章评标办法中规定执行。
29.2  中标公示

29.2.1中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在滁州经济技术开发区官网公示2天。
六、合同的授予
30.   合同授予标准

30.1  本招标项目的设计合同将授予按本须知第29条规定所确定的中标人。

31.   合同协议书的签订

31.1  招标人与中标人将于中标公示结束后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2  招标人如不按本投标须知第31条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3  中标人如不按本投标须知第31条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

32.   履约保证金

32.1  履约保证金提交的数额和地点

履约担保的形式：☑银行转账  ☑保函（☑电子保函☑银行直开或分离式纸质保函）☑支票☑汇票☑本票 

履约担保的金额：中标合同金额×2 %
履约保证金缴纳单位名称：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会
开户行：另行通知
账号：另行通知

缴纳时间：公示期结束后，7个日历天内足额交纳履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函），投标保证金不能转为履约保证金）】并领取中标通知书，领取中标通知书后10个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函）】或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

履约担保退还：
（1）采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 

（2）采用其他方式担保有效期为：自合同签订之日起至项目验收合格完成后一个月内（如合同工期延期，则有效期顺延）；如果本合同提前终止，履约担保应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。

32.2  若中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  评标办法

一  总则
1. 本次评标采用随机抽取法的方式确定中标人。

2．评标程序
2.1.依据相关规定组建资格审查委员会；

2.2.申请投标人的编号，按照递交投标文件顺序确定；
2.3.现场采用随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序，如投标人不足三家，若为两家则资格审查合格后直接抽取中标候选人，若只有一家则资格审查合格后直接确定为中标人；

2.4.依序对2名预中标候选人进行资格审查；

2.5.推荐中标候选人2名，如投标人不足三家则推荐中标候选人1名；

2.6.对中标候选人进行网上公示；

2.7.确定中标人。
二  投标文件的澄清和补正
1.评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。
2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字或盖章。
3.评委会修正错误的原则：
3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。
3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
4.评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。
三  推荐中标候选人
1.投标人在投标时不需编制技术标，但在投标函中需对招标人的发包价进行确认。否则，应当否决其投标。

2.在监督部门监督下，现场采用随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。资格审查委员会对预中标候选人进行资格审查，按排名顺序推荐中标候选人，如资格审查不合格，继续抽取补齐2名中标候选人，若第一名预中标候选人资格审查不合格，则推荐第二名为第一中标候选人。如投标人不足三家，若为两家则资格审查合格后直接抽取中标候选人，若只有一家则资格审查合格后直接确定为中标人；

3.招标人将中标候选人名单在国家级滁州经济技术开发区网站公示，公示期满之后无异议的招标人将确定为中标人，并向中标人发出中标通知书。
4.中标价的确定：发包价即为中标价。

5.当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以在有关部门的监督下从余下的预中标候选人中重新确定中标候选人或重新招标。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。
6.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。
7.无效投标条款
7.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。
7.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1) 投标人不能提供招标文件要求携带的材料或材料经审查不合格；
(2) 投标人为本项目提供招标代理服务的；
(3) 投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(4) 保证金不按《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；
(5) 投标人超出营业范围投标的；
(6) 联合体投标未提交联合体协议的；
(7) 被暂停停业的；
(8) 被暂停或取消投标资格的；
(9) 财产被接管或冻结的；
(10) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
(11) 其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；
(12) 招标文件规定的其它无效投标情形；
（13）法律、法规规定的其他情形。
7.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
(5)投标报价（费率）超出规定的投标限价（费率）的；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；
（8）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；
（9）招标文件规定的其它无效投标情形。
7.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(2)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（3）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（4）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；
（5）招标文件规定的其它无效投标情形。
8.其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
第三章 合同条款

建设工程施工合同
 

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一节 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                      。
3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：                           。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                       。

二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数：

三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收     标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                         。

五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：                         。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  签字、盖章 生效。

十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，代理机构执 壹 份，公管局执 壹 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                          邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                     
传  真：                              传  真：                   
电子信箱：                            电子信箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
账  号：                            账  号： 

第二节 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

第三节 专用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分专用条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目选取文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：（不采用）
名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：见施工图纸并现场确定。
1.1.3.9永久占地包括：见施工图纸。

1.1.3.10 临时占地包括： 现场确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国内现行适用的标准、规范；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）选取文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工通知前14日内提供    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      套                    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     全套施工图             。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按监理要求执行，包括但不限于项目部人员证书（在领取成交通知书前）、项目部任命文、实施性施工组织设计等  ；
承包人提供的文件的期限为：按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为：  按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限：  7天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，若该费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。
1.10.3场内交通

场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人          。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /      。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：该费用已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本工程实行固定单价合同，综合单价不得调整，工程量按实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  非承包人原因造成的工程量偏差，按实计量调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：  甲方代表                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                  。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                   。

发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：        另行约定          。
承包人需要提交的竣工资料套数：       按市档案馆要求执行          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行            。

（6）承包人应履行的其他义务：

a.项目暂定   年  月开工，   年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期    个日历天完成竣工验收。

3.2 项目负责人（建造师）

3.2.1 项目负责人（建造师）：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。

关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于25天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任： /   。

项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次5000元违约金。

3.2.3 承包人变更项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：项目负责人（建造师）变更按照《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》（滁公管〔2020〕1号）规定，需经发包人以及公管、住建部门同意。项目技术负责人变更需经发包人同意。

因下列原因变更项目负责人、技术负责人的，须缴纳 10000元违约金: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的(由发包人自行勾选)。

3.2.4 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人员应当为承包人缴纳社保人员。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。
3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次5000元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次5000元违约金。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家规定          。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定          。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家规定      。
其他关于分包的约定：   承包人不得以劳务分包的名义转包或分包工程 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行合同通用条款 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          是               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  

是否收取履约担保：☑收取，□不收取

履约担保的形式： ☑银行转账  ☑保函（☑电子保函☑银行直开或分离式纸质保函）☑支票☑汇票☑本票 

履约担保的金额：中标合同金额×2 %

履约保证金缴纳单位名称：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会

开户行：另行通知
账号：另行通知
缴纳时间：公示期结束后，7个日历天内足额交纳履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函），投标保证金不能转为履约保证金）】并领取中标通知书，领取中标通知书后10个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函）】或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

履约担保退还：

（1）采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 

（2）采用其他方式担保有效期为：自合同签订之日起至项目验收合格完成后一个月内（如合同工期延期，则有效期顺延）；如果本合同提前终止，履约担保应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。

4. 监理人（不采用）

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限： 工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见监理合同      。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到选取文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以5000元违约金；竣工验收必须合格，否则发包人将处以10000元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 ：  /             。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     由承包人负责      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责    

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    执行通用条款          。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。

6.1.7承包人可以按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的响应报价中。

6.1.9发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以 5万元  的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以 3万元  的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以 2万元  的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以 1万元  的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。
6.1.10发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以 5万元  的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以 3万元  的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以 2万元 的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以 1万元 元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.11承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在响应综合单价中，不另计。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。 
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。                     

（2）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除；每推迟一天，按每天3000元/天处以违约金，提前不奖励。
(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原成交价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。   

(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                      /                     ；

（2）                      /                     ；

（3）                     /                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于最高限价中所给价格的材质，承包人在购买材料前需征得发包人及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。 
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行承包人响应报价  。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                   。 
施工现场需要配备的试验设备：                                                   。
施工现场需要具备的其他试验条件：                                               。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：             /                 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                /              。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按照合同约定执行。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /               。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 基准价格为《滁州工程造价信息》【（2022年第4期不含税材料价格）】中相对应的价格。可调材料价格基准价如下          。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
④可调材料品种： /。
第3种方式：其他价格调整方式：本工程所有材料一次性包干，结算时不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等
风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。 

  结算价=中标价±工程量增减×中标综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价＋施工技术措施费调整）×A±施工机械费调整-暂列金额、暂估价（未使用或未施工部分）±合理工程索赔​。（A为投标让利幅度，A=中标价/最高投标限价，比例式中中标价、最高投标限价均不含暂列金额、暂估价部分,下同）
2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                /                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。

3、其他价格方式：            /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          无                        。

预付款支付期限：                无                         。

预付款扣回的方式：            无                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无                      。

预付款担保的形式为：       无                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按请款节点

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      

工程量清单数量的误差按实计量，设计变更引起清单项目工程量的增减按实计量，设计变更引起新的工程量清单项目按实计量。 
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           不执行                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不执行        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        不执行                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    /   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     无          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      不执行         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        无          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    无       。
发包人支付进度款的期限：①工程竣工验收合格后支付至已完成合格工程量价款的80%；竣工结算完成审计且经审核或复核后付至结算总造价的 100%，在付款前承包人须缴纳结算价款的3%作为工程质量保证金。质量保证金担保的形式及银行保函具体要求与履约担保要求一致。采用银行转账缴纳质量保证金的，在工程缺陷责任期（自竣工验收合格之日起满两年）满后一次性退还（无息）；采用银行或保险公司保函方式，保函有效期自竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期（自竣工验收合格之日起满两年）满后28日内。
②如承包人最终不能按计划保质保量完成项目，竣工支付工程款时，将按照未能履行合同的相关规定扣减工程进度款，直至拒绝支付全部工程款，并承担因此给发包人造成的相关损失。

③工程竣工验收合格后承包人需将施工场地内所有临时设施清理出场，项目周边场地清理干净，以及恢复因施工造成的各种设施损坏。 

④本项目审计核减额超10%，承包人须缴纳应承担的相应审计费用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无            。

（3）其他约定：

①确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

②承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。
如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按2000元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按50000元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。

③施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。施工单位违反规定或经检查达不到规定和要求，造成本项目受到相关部门书面通报批评的，将对施工单位作如下处理：即第一次被相关部门书面通报批评的，处以1000元的违约金，并对其进行约谈；第二次被相关部门书面通报批评的，处以2000元的违约金，并限制其半年内在开发区管委会及所有下属公司所有招标项目的投标资格；第三次被相关部门书面通报批评的，处以3000元的违约金，并限制其一年内在开发区管委会及所有下属公司所有招标项目的投标资格；
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无        

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    不执行              。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无        。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款                       。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无      。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：            。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   无       。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      执行通用条款                            。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格之日起一周内            。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  承包人须于竣工验收合格后 28 日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报发包人。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，处罚 1000 元/天的违约金。60日内的未上报，发包人有权按已有资料或按已付款报审计单位办理结算 。
竣工结算申请单应包括的内容：          /             。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。

发包人完成竣工付款的期限：              /              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            /        。
承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /         。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  /  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  3   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：     /   。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  自竣工验收合格之日起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。

保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。

承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。

原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。

工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。

承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无           。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           无          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       执行通用条款                             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     详见补充条款                  
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         /                 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /          。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           无                     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /                      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            /      。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /           。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。
选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：  发生争议时，由发包人组织承包人、监理人、跟踪审计和相关专家协商解决  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。
补充条款:
1.合同以外价款调整方法：

1.1 工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价（新增项目）、合理工程索赔。具体方法如下：

1.2 工程量的调整

工程实施过程中遇下列情况，应按实调整工程量清单项目的数量：

1.2.1 建设单位认可的设计变更引起清单内工程量的增减。

1.2.2 建设单位认可的设计变更引起新增工程量清单项目。

1.3综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

1.3.1发包人提供的工程量清单的工程量有误，或设计变更引起合同内工程量清单项目的工程量增减，执行合同原有的综合单价（按发包人发布的全费用综合单价乘以80%）。

1.3.2发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人参考滁州市现行“清单计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以承包人的报价费率作为结算依据。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

1.4 工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。
2.其他相关要求 

2.1施工过程中必须保证周边道路的卫生和安全不受影响，如遇到投诉或环保部门下达的通知单， 将处以承包人 5000 元/次的违约金，在付款时从工程款中直接扣除。 
2.2未能按照工程质量要求及进度施工的，发包人有权随时终止施工单位施工资格，按合同价另行安排施工单位。 

2.3施工车辆：在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，业主单位不具有协调等责任义务。如由此造成影响施工工期及业主声誉受损，业主将向承包人收取违约金 1000 元/次。施工方应确保施工车辆及人员安全,若施工过程中因人员、施工机械、车辆及场地出现的任何事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。 

2.4施工方必须确保施工安全，因施工方安全管理不到位造成他人伤亡和财产损失的，由施工方负全部责任。 

2.5施工方在施工过程中须严格遵照《民法通则第 125 条》“在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮安装地下设施的，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。” 的规定进行施工；工程结束后也不得留有能致人损害的明显和隐蔽缺陷，否则因此造成他人伤亡和财产损失的，由施工方负全部责任。 

2.6、施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。 

2.7、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。 

第四章  技术标准和要求
具体详见最高投标限价编制说明以及现行的有关规范、行业标准。
第五章  工程量清单
本工程工程量清单另附。
第六章  投标文件格式
商务标文件

        项目名称
项目编号   
投标人：                              （签字或盖章）
法定代表人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录
（1）法定代表人证明文件件或委托代理人授权委托书；

（2）诚信投标承诺书；

（3）投标函；

（4）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（5）企业资质证书；

（6）企业安全生产许可证；

（7）建造师注册证书；

（8）建造师安全生产考核合格证书；

（9）投标人需要提供的其他材料。
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件
投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证原件扫描件
授权委托人身份证原件扫描件
投  标  人：           （盖章）         

法定代表人：        （签字或盖章）      
日      期：              年    月    日 
诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日
投 标 函

致：        （招标人）      

1、根据你方招标工程                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以 招标人发布的发包价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方拟派本项目负责人为：    。
我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，保证在接到开工通知书后  3 日内开始本工程的施工，并在招标文件规定的工期内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  /  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或项目公示结束后  7  日内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交     元作为履约担保。
投标人：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年            月             日
投标单位解密信息
	序号
	名称
	事项

	1
	项目名称
	

	2
	投标供应商（名称）
	

	3
	联系人
	

	4
	联系电话
	

	5
	加密投标文件密码
	

	6
	声明：
未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标人自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标人自行承担后果。

各投标人须在投标截止时间后20分钟内将《投标单位解密信息》签字盖章扫描后发送至774208965@qq.com  (滁州市诚信建设项目管理有限公司电子邮箱)，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。


投标单位（盖章）：                                ；

授权委托人（签字或盖章）：                            ；

           2022年     月      日
第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对南都华府小区电动车消防喷淋及消防烟感系统工程的招标文件进行确认。

招标单位：安徽省滁州市经济技术开发区凤凰办事处陈桥社区居民委员会
经 办 人：徐礼昊
联系电话：188 5501 5088  

                                  （单位盖章）

2022年8月

	招标代理机构：滁州市诚信建设项目管理有限公司
经办人：王颖
联系电话：13955011663
（单位盖章）

2022年8月


制定










